

ACTA DE ADJUDICACIÓN

SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022, Y ESTANDO REUNIDOS EL LICENCIADO **JOSÉ BADILLO MONTIEL**, DIRECTOR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA; LA CONTADORA PÚBLICA **VIRGINIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ**, JEFA DE OFICINA ADMINISTRATIVA; EL LICENCIADO **OMAR CUAPANTECATL TRUJILLO**, CONTRALOR INTERNO, EL LICENCIADO **EDGAR PORTILLO SÁNCHEZ**, COORDINADOR DE CONCILIADORES; Y LA LICENCIADA **STEPHANIE GALICA SÁNCHEZ**, SUBDIRECTORA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS; QUIENES INTEGRAN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LAS ACCIONES DE **"ADECUACIÓN DE INSTALACIONES POR CAMBIO DE SEDE"**, RESPECTO AL PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL BIEN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA EN ARRENDAMIENTO, UBICADO EN CALLE XOCHIQUETZALLI No. 2, DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CUAUHTLA, ESQUINA CON CARRETERA FEDERAL OCOTLÁN TLAXCALA, MUNICIPIO DE TLAXCALA; ADECUACIONES QUE SON INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL, CUYO RECURSO DE ORIGEN SERÁ DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, **TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES**, DE ACUERDO AL ARTICULO 38, CAPITULO VI, ARTICULOS 40 Y 41 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, QUE DE ACUERDO A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PROVEEDORES, QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN CON MONTO:



LUGAR	EMPRESAS PARTICIPANTES	ACCIÓN A DESARROLLAR	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
1ro	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS NUME S.A. DE C.V.	DEMOLICIÓN DE 63.43 M2 MUROS DE TABLAROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RESANES, ACARREOS FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CON UN COSTO UNITARIO DE \$ 165.80 DANDO UN IMPORTE DE \$10,516.69; CONSTRUCCIÓN DE 191.10 M2 DE MUROS A BASE DE TABLAROCA EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EMPASTADO Y LIJADO, CORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON UN COSTO UNITARIO DE \$ 929.50 DANDO UN IMPORTE DE \$ 177,627.45; PINTURA DE 2 MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, PARA COLOCAR PUERTA Y	\$326,726.01	\$52,276.16	\$379,002.17



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

		<p>VENTANA, INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CON UN COSTO UNITARIO DE \$ 1,850.20 DANDO UN IMPORTE DE \$3,700.40; 382.20 ML DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MARCA COMEX (VINIMEX O SIMILAR) A DOS MANOS, INCLUYE: SELLADOR, REMATES, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y ACARREOS CON UN COSTO UNITARIO DE \$145.20 DANDO UN IMPORTE DE \$ 55,495.44; CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO A BASE DE TABLAROCA, ASÍ COMO REPARACIÓN DE LOSETAS POR SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CON UN COSTO UNITARIO DE \$12,550.20 DANDO UN TOTAL DE \$12,550.20; 25 SALIDAS ELÉCTRICAS EN PLAFONES, INCLUYE: POLIDUCTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CON UN COSTO UNITARIO DE \$850.00 DANDO UN TOTAL DE \$21,250.00; COLOCACIÓN DE 1 WC EN BAÑO, INCLUYE: HERRAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NOTA: NO INCLUYE WC CON UN COSTO UNITARIO DE \$1,436.50 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,436.50; COLOCACIÓN DE 1 LAVABO EN BAÑO, INCLUYE: MATERIAL HERRAJES Y MANO DE OBRA, NOTA: NO INCLUYE LAVABO CON UN CASTO UNITARIO DE \$1,349.33 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,349.33; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: CHAMBRANA, CHAPA, PINTURA, BARNIZ, PUERTA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CON UN CASTO UNITARIO DE \$ 8,560.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$42,800.00.</p>			
2do	CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON S.A. DE C.V.	<p>DEMOLICIÓN DE 63.43 M2 MUROS DE TABLAROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RESANES, ACARREOS FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CON UN COSTO UNITARIO DE \$285.20 DANDO UN IMPORTE DE \$18,090.24; CONSTRUCCIÓN DE 191.10 M2 DE MUROS A BASE DE TABLAROCA EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EMPASTADO Y LIJADO, CORTES, Y</p>	\$378,011.39	\$60,481.82	\$438,493.21

**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA**







		<p>TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON UN COSTO UNITARIO DE \$ 1,050.23 DANDO UN IMPORTE DE \$ 200,698.95; PINTURA DE 2 MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, PARA COLOCAR PUERTA Y VENTANA, INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CON UN COSTO UNITARIO DE \$ 1,850.20 DANDO UN IMPORTE DE \$3,700.40; 382.20 ML DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MARCA COMEX (VINIMEX O SIMILAR) A DOS MANOS, INCLUYE: SELLADOR, REMATES, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y ACARREOS CON UN COSTO UNITARIO DE \$185.25 DANDO UN IMPORTE DE \$ 70,802.55; CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO A BASE DE TABLAROCA, ASÍ COMO REPARACIÓN DE LOSETAS POR SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CON UN COSTO UNITARIO DE \$12,875.40 DANDO UN TOTAL DE \$12,875.40; 25 SALIDAS ELÉCTRICAS EN PLAFONES, INCLUYE: POLIDUCTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CON UN COSTO UNITARIO DE \$850.30 DANDO UN TOTAL DE \$21,257.50; COLOCACIÓN DE 1 WC EN BAÑO, INCLUYE: HERRAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NOTA: NO INCLUYE WC CON UN COSTO UNITARIO DE \$1,850.30 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,850.30; COLOCACIÓN DE 1 LAVABO EN BAÑO, INCLUYE: MATERIAL HERRAJES Y MANO DE OBRA, NOTA: NO INCLUYE LAVABO CON UN CASTO UNITARIO DE \$985.67 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$985.67; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: CHAMBRANA, CHAPA, PINTURA, BARNIZ, PUERTA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CON UN CASTO UNITARIO DE \$ 9,550.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$47,750.00.</p>			
3ro	ING. MARCOS HUBERTO OSORIO SANTOS	DEMOLICIÓN DE 63.43 M2 MUROS DE TABLAROCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RESANES, ACARREOS FUERA DE LAS INSTALACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO CON UN COSTO UNITARIO DE \$305.00 DANDO UN	\$380,170.93	\$60,827.35	\$440,998.28




**CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA**






	<p>IMPORTE DE \$19,346.15; CONSTRUCCIÓN DE 191.10 M2 DE MUROS A BASE DE TABLAROCA EN AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EMPASTADO Y LIJADO, CORTES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON UN COSTO UNITARIO DE \$ 1,110.00 DANDO UN IMPORTE DE \$ 212,121.00; PINTURA DE 2 MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, PARA COLOCAR PUERTA Y VENTANA, INCLUYE: BOQUILLAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CON UN COSTO UNITARIO DE \$ 2,200.00 DANDO UN IMPORTE DE \$4,400.00; 382.20 ML DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA MARCA COMEX (VINIMEX O SIMILAR) A DOS MANOS, INCLUYE: SELLADOR, REMATES, MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y ACARREOS CON UN COSTO UNITARIO DE \$175.40 DANDO UN IMPORTE DE \$ 67,037.88; CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO A BASE DE TABLAROCA, ASÍ COMO REPARACIÓN DE LOSETAS POR SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CON UN COSTO UNITARIO DE \$11,500.00 DANDO UN TOTAL DE \$ 11,500.00; 25 SALIDAS ELÉCTRICAS EN PLAFONES, INCLUYE: POLIDUCTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CON UN COSTO UNITARIO DE \$780.20 DANDO UN TOTAL DE \$19,505.00; COLOCACIÓN DE 1 WC EN BAÑO, INCLUYE: HERRAJES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NOTA: NO INCLUYE WC CON UN COSTO UNITARIO DE \$1,810.90 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,810.90; COLOCACIÓN DE 1 LAVABO EN BAÑO, INCLUYE: MATERIAL HERRAJES Y MANO DE OBRA, NOTA: NO INCLUYE LAVABO CON UN CASTO UNITARIO DE \$1,100.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$1,100.00; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 PUERTAS DE MADERA, INCLUYE: CHAMBRANA, CHAPA, PINTURA, BARNIZ, PUERTA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR CON UN CASTO UNITARIO DE \$ 8,670.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE \$43,350.00.</p>			
--	---	--	--	--



CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA

DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA ESTA COMPRA SE DICTAMINA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR **CONSTRUCCION Y PROYECTOS NUME S.A. DE C.V.**, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASÍ COMO DE LA NORMA VIGENTE, POR LO QUE SE LE ADJUDICAN LAS ACCIONES DE "ADECUACIÓN DE INSTALACIONES POR CAMBIO DE SEDE, A LOS SIGUIENTES:


No.	EMPRESA	PRECIO
1RO	CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS NUME S.A. DE C.V.	\$379,002.17

EL COMITÉ DE ADQUISICIONES APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA, NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON. DAMOS FE.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.


JOSÉ BADILLO MONTIEL
DIRECTOR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN
LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA


EDGAR PORTILLO SÁNCHEZ
COORDINADOR DE CONCILIADORES DEL
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL
ESTADO DE TLAXCALA


VIRGINIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ
JEFA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DEL
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA


CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA


OMAR CUAPANTECATL TRUJILLO
CONTRALOR INTERNO DEL CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE
TLAXCALA


STEPHANIE GALICIA SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS
JURÍDICOS DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN
LABORAL DEL ESTADO DE TLAXCALA